
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO  

  

  
 

TERMO DE CONTRATO Nº 331/2024-DLCA 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA/OBRA  Nº 331/2024-

DLCA, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VISEU E A  EMPRESA 

CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA. 

 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de VISEU, através da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VISEU, CNPJ-MF, Nº 04.873.618/0001-17 com sede na Rua Dr. Lauro Sodré, s/n°, Centro, 

Viseu/Pará, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito Municipal 

Sr. Cristiano Dutra Vale, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 2133957 PC/PA e CPF n° 

330.964.732-34, residente e domiciliado na Rua Oito de Maio, s/n°, 68.620-000, Viseu/PA, em conivência 

com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pelo legalmente pelo 

Secretário Municipal de Administração, o Sr. Fernado dos Santos Vale, brasileiro, solteiro, funcionário público 

municipal, portador da Cédula de Identidade n° 6112653 e CPF n° 005.452.782-10, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, neste ato representada pelo Secretário Municipal o Sr. Carlos 

Augusto Pinto Correa, brasileiro, solteiro, engenheiro Civil, funcionário público municipal, portador da Cédula 

de Identidade RG nº 6035694 e do CPF nº 004.337.882-08 e SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA representada pelo Secretário Sr. Aldenilton Monteiro da Costa, brasileiro, estado civil 

solteiro, portador da cédula de identidade nº 36499202, devidamente inscrita no CPF sob o Nº. 

712.110.392-34, residente e domiciliado na Rua das Abacabas, s/nº, QD 01, Residencial: Rio Gurupi, 

CEP 68.620-000, Bairro Cidade Nova, Viseu/PA e do outro lado a empresa CONSTRUTORA 

NORTE ALFA LTDA; CNPJ N° 17.199.057/0001-64; Endereço:  Av. Barão de Capanema, nº 1222, 

Centro, CEP 68.700-005, Capanema – PA. Telefone (91) 98257-4017, E-mail: i.ave@hotmail.com. 

Representante legal: Sr. Jeová de Oliveira e Silva, portador da cédula de identidade nº 1973673-

SSP/PA e CPF nº 356.558.362-20, residente e domiciliado na Av. João Paulo II, s/n°, Igrejinha, CEP 

68700-223, Capanema-PA, têm justo e contratado o seguinte: 

 

1. DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a execução de obras/serviços de engenharia para a Reforma 

de Prédio Público e para a Adequação da Casa da Cultura da Secretaria de Cultura do Município de 

Viseu-PA, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos 

técnicos que se encontram anexos ao Edital do processo na modalidade CONCORRÊNCIA, de 

número 004/2024, que deu origem a este instrumento contratual. 

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do processo acima descrito e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. Este contrato fundamenta-se na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, bem 

como na licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, nº 004/2024. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA 

CONTRATANTE 
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3.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto 

Básico, anexo do Edital. 

 

4. DA VIGÊNCIA  

 

4.1. A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em 25 

de abril de 2025, podendo ser prorrogado na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021, 

desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

 

I - Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada; 

 

II - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 

serviços tenham sido prestados regularmente; 

 

III - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 

realização do serviço; 

 

IV - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 

Administração; 

 

V - Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;  

 

VI - Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação. 

 

5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

5.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE de  

comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do 

contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 

e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

 

b) Seguro-garantia; 

 

§ 1º. Optando pelo seguro-garantia, o CONTRATADO terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para apresentar a 

garantia, como condição para a assinatura do contrato. 

 

§ 2º. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se a CONTRATADA não tiver pago o prêmio 

nas datas convencionadas. 

 

§ 3º. Em caso de inadimplemento pela CONTRATADA, a seguradora deverá assumir a execução e 

concluir o objeto do contrato. 
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§ 4º. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a 

importância segurada indicada na apólice. 

 

§ 5º. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância 

segurada indicada na apólice. 

 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil. 

 

I - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a 

CONTRATADA ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 

ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

 

II - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 100 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. 

 

III - Cumprindo o disposto no § 5º do art. 59 da Lei 14.133/2021, será exigida garantia adicional do 

licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis.  

 

5.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período 

de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

 

5.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

 

I - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

 

II - Prejuízos diretos causados à Administração de correntes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

 

III - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

 

IV - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber. 

 

5.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 

item anterior. 

 

5.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica 

indicada pela Administração, com correção monetária.  

 

5.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 
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5.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição. 

 

5.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

 

5.9. Será considerada extinta a garantia: 

 

I - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, 

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

 

II - No prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique 

a ocorrência de sinistros. 

 

6. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

6.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

 

I - Der causa à inexecução parcial do contrato; 

 

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 

III - Der causa à inexecução total do contrato; 

 

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

 

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

 

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

 

VII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

 

VIII - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 

IX - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

X - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

 

XI - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
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6.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções: 

 

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

 

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, 

V, VI e VII do subitem 6.1 deste Edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, §4º, da Lei); 

 

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos 

incisos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 6.1 deste Edital, bem como pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei). 

 

IV - Multa: 

 

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

 

6.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º). 

 

6.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 

(art. 156, §7º). 

 

I - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157). 

 

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 

 

6.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e 

a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

6.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

 

I - A natureza e a gravidade da infração cometida; 
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II - As peculiaridades do caso concreto; 

 

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 

 

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

 

6.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

6.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 

à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 

à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

 

6.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal 

(art. 161). 

 

6.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021. 

 

7. DO VALOR E DO PAGAMENTO 

 

7.1. O valor total da presente avença é de R$ 410.179,28 (Quatrocentos e Dez Mil, Cento e Setenta e 

Nove Reais e Vinte e Oito Centavos) 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
PREÇO TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 44.667,39 

1.1 010004 Placa da obra em chapa galvanizada SEDOP m² 6,00 R$ 712,32 R$ 4.273,92 

1.2 D00321 Ligação provisoria - agua/esgoto SEDOP un 1,00 R$ 618,96 R$ 618,96 

1.3 010005 Barracão de madeira/Almoxarifado SEDOP m² 6,00 R$ 553,77 R$ 3.322,62 

1.4 010003 Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) M SEDOP m² 103,56 R$ 203,18 R$ 21.041,32 
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1.5 I07029 

Projeto arquitetônico executivo de escolas, creches, 
quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos 
policiais, terminais turísticos, restaurantes, 
lanchonetes, quiosques bares, lojas, boates, 
sanitários públicos, quiosques (sem repetições) 

ORSE m² 268,01 R$ 27,50 R$ 7.370,27 

1.6 I07030 

Projeto arquitetônico executivo de habitação 
coletiva, prédios para escritórios, consultórios, 
administrativos, públicos, edifício garagem, 
rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, 
centros comerciais (sem repetições) 

ORSE m² 268,01 R$ 30,00 R$ 8.040,30 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.179,52 

2.1 C0330 
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 
S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO 

SEINFRA M3 8,84 R$ 133,43 R$ 1.179,52 

3 RETIRADAS R$ 24.056,45 

3.1 021532 Retirada de divisória (painel cego) SEDOP m² 115,82 R$ 11,91 R$ 1.379,41 

3.2 020014 Retirada de esquadria sem aproveitamento SEDOP m² 1,00 R$ 11,00 R$ 11,00 

3.3 021534 Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento SEDOP m² 152,05 R$ 5,53 R$ 840,83 

3.4 021526 Retirada de louça sanitária SEDOP un 2,00 R$ 13,32 R$ 26,64 

3.5 020677 Retirada de pintura (c/ escova de aço) SEDOP m² 642,66 R$ 8,31 R$ 5.340,50 

3.6 020235 
Retirada de piso ceramico, inclusive camada 
regularizadora M 

SEDOP m² 224,73 R$ 38,60 R$ 8.674,57 

3.7 020307 Retirada de telhas de barro SEDOP m² 247,45 R$ 16,51 R$ 4.085,39 

3.8 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SINAPI M2 247,45 R$ 8,70 R$ 2.152,81 

3.9 020021 Retirada de revestimento cerâmico SEDOP m² 74,16 R$ 6,87 R$ 509,47 

3.10 021527 Retirada de grade de ferro SEDOP m² 28,18 R$ 31,78 R$ 895,56 

3.11 020014 Retirada de esquadria sem aproveitamento SEDOP m² 4,10 R$ 11,00 R$ 45,10 

3.12 020016 Demolição manual de alvenaria de tijolo SEDOP m³ 1,15 R$ 82,76 R$ 95,17 

4 COBERTURA R$ 57.740,01 

4.1 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI M2 332,01 R$ 92,87 R$ 30.833,76 

4.2 94445 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI M2 332,01 R$ 59,45 R$ 19.737,99 

4.3 94224 
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 

SINAPI M 44,00 R$ 31,93 R$ 1.404,92 

4.4 94221 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI M 26,00 R$ 32,98 R$ 857,48 

4.5 S00304 
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e 
h=5cm 

ORSE m 39,10 R$ 46,71 R$ 1.826,36 

4.6 C0660 
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 
DESENVOLVIMENTO 33cm 

SEINFRA M 38,35 R$ 80,30 R$ 3.079,50 

5 ALVENARIAS R$ 8.823,91 

5.1 103332 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

SINAPI M2 63,55 R$ 138,85 R$ 8.823,91 

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 31.935,94 

6.1 D00094 Esquadria de madeira maciça (porta de entrada) SEDOP m² 3,25 R$ 314,83 R$ 1.023,19 

6.2 91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 6,00 R$ 1.029,57 R$ 6.177,42 

6.3 91315 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

SINAPI UN 4,00 R$ 1.137,06 R$ 4.548,24 
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EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

6.4 S12169 

Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em 
chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa 
nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica 
incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em 
aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave 

ORSE un 1,00 R$ 4.012,47 R$ 4.012,47 

6.5 C1284 
Janela de Madeira Vitro de Abrir Em Arco 
(1,80x1,30) 

SEINFRA M2 22,64 R$ 569,73 R$ 12.898,68 

6.6 C1284 
Janela de Madeira Vitro basculante Em Arco 
(1,00x1,00) 

SEINFRA M2 5,75 R$ 569,73 R$ 3.275,94 

7 SOLEIRAS E PEITORIS R$ 2.068,43 

7.1 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

SINAPI M 10,19 R$ 152,67 R$ 1.555,70 

7.2 101965 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, 
L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 

SINAPI M 3,00 R$ 170,91 R$ 512,73 

8 LOUÇAS E METAIS R$ 41.380,85 

8.1 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 
X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 498,10 R$ 1.494,30 

8.2 95472 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

SINAPI UN 3,00 R$ 936,72 R$ 2.810,16 

8.3 H00392 Assento sanitário p/ PCD SEDOP un 3,00 R$ 368,13 R$ 1.104,39 

8.4 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO 
MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

SINAPI UN 1,00 R$ 908,52 R$ 908,52 

8.5 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 454,13 R$ 1.816,52 

8.6 100873 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 433,38 R$ 866,76 

8.7 100874 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 412,01 R$ 1.648,04 

8.8 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 2,00 R$ 87,47 R$ 174,94 

8.9 00037401 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

SINAPI UN 2,00 R$ 78,82 R$ 157,64 

8.10 190797 Porta papel higiênico - Polipropileno SEDOP un 2,00 R$ 102,51 R$ 205,02 

8.11 S103315S 
Instalação de pergolado de madeira, em 
maçaranduba, angelim ou equivalente da região, 
fixado com concreto sobre solo. af_11/2021 

ORSE m2 32,00 R$ 337,81 R$ 10.809,92 

8.12 S11617 

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos 
abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de 
sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, 
antes do assentamento 

ORSE m2 32,00 R$ 605,77 R$ 19.384,64 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 12.784,32 

9.1 171491 Revisão de ponto de luz SEDOP pt 21,00 R$ 130,60 R$ 2.742,60 

9.2 170701 
Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 
200W P 

SEDOP pt 12,00 R$ 666,92 R$ 8.003,04 

9.3 S00628 
Revisão de ponto de tomada simples com reposição 
da tomada e da fiação 

ORSE pt 6,00 R$ 124,96 R$ 749,76 

9.4 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W SEDOP pt 4,00 R$ 322,23 R$ 1.288,92 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 6.656,14 

10.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.183,04 

10.1.1 180844 Revisão de ponto de água SEDOP pt 8,00 R$ 147,88 R$ 1.183,04 

10.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 2.377,32 

10.2.1 180845 Revisão de ponto de esgoto SEDOP pt 11,00 R$ 216,12 R$ 2.377,32 
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10.3 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 3.095,78 

10.3.1 89578 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

SINAPI M 16,00 R$ 41,77 R$ 668,32 

10.3.2 C0591 
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA 
CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm 

SEINFRA UN 2,00 R$ 383,08 R$ 766,16 

10.3.3 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) SEDOP pt 5,00 R$ 332,26 R$ 1.661,30 

11 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO R$ 25.715,36 

11.1 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 70,23 R$ 280,92 

11.2 00042422 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO 

SINAPI UN 4,00 R$ 4.518,68 R$ 18.074,72 

11.3 231085 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) SEDOP pt 4,00 R$ 1.839,93 R$ 7.359,72 

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 887,64 

12.1 101909 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE 

SINAPI UN 2,00 R$ 321,97 R$ 643,94 

12.2 97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

SINAPI UN 4,00 R$ 28,90 R$ 115,60 

12.3 00037556 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820) 

SINAPI UN 5,00 R$ 25,62 R$ 128,10 

13 REVESTIMENTO R$ 26.753,19 

13.1 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

SINAPI M2 127,10 R$ 5,65 R$ 718,11 

13.2 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

SINAPI M2 127,10 R$ 34,50 R$ 4.384,95 

13.3 87553 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

SINAPI M2 74,16 R$ 30,31 R$ 2.247,78 

13.4 87269 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

SINAPI M2 74,16 R$ 85,67 R$ 6.353,28 

13.5 101094 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, 
DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 

SINAPI M 61,50 R$ 212,18 R$ 13.049,07 

14 PAVIMENTAÇÃO R$ 27.670,37 

14.1 110644 
Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. 
rejuntamento 

SEDOP m² 252,75 R$ 78,53 R$ 19.848,45 

14.2 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 

SINAPI M 189,12 R$ 11,32 R$ 2.140,83 

14.3 130492 
Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta 
seca) 

SEDOP m² 34,41 R$ 165,10 R$ 5.681,09 

15 FORROS R$ 21.931,11 

15.1 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 

SINAPI M2 252,75 R$ 86,77 R$ 21.931,11 

16 PINTURA R$ 47.220,03 

16.1 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica SEDOP m² 802,01 R$ 25,85 R$ 20.731,95 
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16.2 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS 
DEMÃOS, COR VERDE. AF_11/2016 

SINAPI M2 43,02 R$ 19,42 R$ 835,44 

16.3 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS 
DEMÃOS, COR AMARELO. AF_11/2016 

SINAPI M2 22,67 R$ 19,42 R$ 440,25 

16.4 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS 
DEMÃOS, COR BRANCO GELO. AF_11/2016 

SINAPI M2 1.005,87 R$ 19,42 R$ 19.533,99 

16.5 102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

SINAPI M2 86,31 R$ 19,88 R$ 1.715,84 

16.6 102233 
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021 

SINAPI M2 297,49 R$ 13,32 R$ 3.962,56 

17 SERVIÇOS FINAIS R$ 28.708,62 

17.1 050766 
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PISO DE 
CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA 

SEDOP m³ 0,92 R$ 4.548,86 R$ 4.184,95 

17.2 S12189 
Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 
1 1/2", com chumbadores para fixação no piso 

ORSE m 6,50 R$ 475,60 R$ 3.091,40 

17.3 090621 Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva) SEDOP m² 28,18 R$ 667,25 R$ 18.803,10 

17.4 270220 Limpeza geral e entrega da obra SEDOP m² 268,01 R$ 9,81 R$ 2.629,17 

     
VALOR BDI TOTAL: R$ 82.018,34 

     
VALOR ORÇAMENTO: R$ 328.160,94 

     
VALOR TOTAL: R$ 410.179,28 

 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 44.667,39 10,89 

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.179,52 0,29 

3 RETIRADAS R$ 24.056,45 5,86 

4 COBERTURA R$ 57.740,01 14,08 

5 ALVENARIAS R$ 8.823,91 2,15 

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 31.935,94 7,79 

7 SOLEIRAS E PEITORIS R$ 2.068,43 0,50 

8 LOUÇAS E METAIS R$ 41.380,85 10,09 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 12.784,32 3,12 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 6.656,14 1,62 

11 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO R$ 25.715,36 6,27 

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 887,64 0,22 

13 REVESTIMENTO R$ 26.753,19 6,52 

14 PAVIMENTAÇÃO R$ 27.670,37 6,75 

15 FORROS R$ 21.931,11 5,35 

16 PINTURA R$ 47.220,03 11,51 

17 SERVIÇOS FINAIS R$ 28.708,62 7,00 

VALOR BDI TOTAL: R$ 82.018,34 100,00 
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VALOR ORÇAMENTO: R$ 328.160,94 
 

VALOR TOTAL: R$ 410.179,28 
 

 

RELATÓTIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1.1. 010004 Placa da obra em chapa galvanizada (m²) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

D00034 Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) SEDOP Ch 0,50000000 R$ 115,05 R$ 57,53 

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,16000000 R$ 197,00 R$ 31,52 

D00082 Prego 2"x11 SEDOP kg 0,10000000 R$ 18,47 R$ 1,85 

D00019 Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,17000000 R$ 248,22 R$ 42,20 

P00017 Tinta anti-ferruginosa SEDOP GL 0,03300000 R$ 207,74 R$ 6,86 

P00019 Tinta esmalte SEDOP GL 0,06600000 R$ 130,91 R$ 8,64 

    
TOTAL Material: R$ 148,60 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 2,95476474 R$ 24,43 R$ 72,18 

280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 8,82254598 R$ 26,21 R$ 231,24 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 5,90952948 R$ 19,94 R$ 117,84 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 421,26 

    
VALOR: R$ 569,86 

      

1.2. D00321 Ligação provisoria - agua/esgoto (un) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

D00321 Ligação provisoria - agua/esgoto SEDOP un 1,00000000 R$ 495,17 R$ 495,17 

    
TOTAL Material: R$ 495,17 

    
VALOR: R$ 495,17 

      

1.3. 010005 Barracão de madeira/Almoxarifado (m²) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

D00060 Aldrava p/ cadeado (4x1/2") SEDOP un 0,02000000 R$ 8,97 R$ 0,18 

D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP un 0,50000000 R$ 0,67 R$ 0,34 

D00059 Cadeado No. 30 SEDOP un 0,02000000 R$ 29,45 R$ 0,59 

D00062 Dobradiça 3"x3" com parafuso SEDOP un 0,19000000 R$ 21,57 R$ 4,10 

D00061 Fechadura de sobrepor comum SEDOP un 0,02000000 R$ 71,29 R$ 1,43 

D00002 Massa de vedação SEDOP kg 0,04200000 R$ 11,96 R$ 0,50 

D00001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP un 0,04000000 R$ 3,90 R$ 0,16 

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,17000000 R$ 197,00 R$ 33,49 

D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP kg 0,50000000 R$ 16,94 R$ 8,47 

D00019 Régua 3"x1" 4 m apar. SEDOP Dz 0,05000000 R$ 248,22 R$ 12,41 

D00016 Tábua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,38000000 R$ 94,56 R$ 35,93 

D00015 Tábua de madeira forte 4m SEDOP Dz 0,14000000 R$ 177,30 R$ 24,82 
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D00049 Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP un 0,82000000 R$ 14,78 R$ 12,12 

    
TOTAL Material: R$ 134,54 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 6,59840100 R$ 24,43 R$ 161,20 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 7,38626978 R$ 19,94 R$ 147,28 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 308,48 

    
VALOR: R$ 443,02 

      

1.4. 010003 Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) M (m²) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

D00428 Madeirite Plastificado e=15mm SEDOP m² 1,05000000 R$ 99,80 R$ 104,79 

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,13500000 R$ 197,00 R$ 26,60 

D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP kg 0,14000000 R$ 16,94 R$ 2,37 

    
TOTAL Material: R$ 133,76 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 0,39432125 R$ 24,43 R$ 9,63 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,39463841 R$ 19,94 R$ 7,87 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 17,50 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

150654 Látex acrílica exterior (uma demão) SEDOP m² 0,98610306 R$ 11,45 R$ 11,29 

    
TOTAL Serviço: R$ 11,29 

    
VALOR: R$ 162,55 

      

1.5. I07029 Projeto arquitetônico executivo de escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, terminais turísticos, 
restaurantes, lanchonetes, quiosques bares, lojas, boates, sanitários públicos, quiosques (sem repetições) (m²) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I07029 Projeto arquitetônico executivo de escolas, creches, 
quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, 
terminais turísticos, restaurantes, lanchonetes, 
quiosques bares, lojas, boates, sanitários públicos, 
quiosques (sem repetições) 

ORSE m² 1,00000000 R$ 22,00 R$ 22,00 

    
TOTAL Serviço: R$ 22,00 

    
VALOR: R$ 22,00 

      

1.6. I07030 Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício 
garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições) (m²) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I07030 Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, 
prédios para escritórios, consultórios, administrativos, 
públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, 
bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem 
repetições) 

ORSE m² 1,00000000 R$ 24,00 R$ 24,00 

    
TOTAL Serviço: R$ 24,00 

    
VALOR: R$ 24,00 

      

2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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I0111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 68,9500 R$ 75,8450 

    
TOTAL Material: R$ 75,8450 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,67449950 R$ 18,4600 R$ 30,9113 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 30,9113 

    
VALOR: R$ 106,75 

      

3.1. 021532 Retirada de divisória (painel cego) (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,14767562 R$ 24,68 R$ 3,64 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,29535124 R$ 19,94 R$ 5,89 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 9,53 

    
VALOR: R$ 9,53 

      

3.2. 020014 Retirada de esquadria sem aproveitamento (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 0,03932886 R$ 24,43 R$ 0,96 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,39328859 R$ 19,94 R$ 7,84 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,80 

    
VALOR: R$ 8,80 

      

3.3. 021534 Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 0,06891111 R$ 24,43 R$ 1,68 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,13782222 R$ 19,94 R$ 2,75 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,43 

    
VALOR: R$ 4,43 

      

3.4. 021526 Retirada de louça sanitária (un) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDOP h 0,16701754 R$ 23,94 R$ 4,00 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,33403509 R$ 19,94 R$ 6,66 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 10,66 

    
VALOR: R$ 10,66 

      

3.5. 020677 Retirada de pintura (c/ escova de aço) (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,02951183 R$ 26,21 R$ 0,77 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,29511834 R$ 19,94 R$ 5,88 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 6,65 
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VALOR: R$ 6,65 

      

3.6. 020235 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora M (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,13781250 R$ 24,68 R$ 3,40 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 1,37812500 R$ 19,94 R$ 27,48 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 30,88 

    
VALOR: R$ 30,88 

      

3.7. 020307 Retirada de telhas de barro (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,59016393 R$ 19,94 R$ 11,77 

280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,05901639 R$ 24,37 R$ 1,44 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 13,21 

    
VALOR: R$ 13,21 

      

3.8. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24447878 R$ 19,94 R$ 4,87 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08640806 R$ 24,19 R$ 2,09 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 6,96 

    
VALOR: R$ 6,96 

      

3.9. 020021 Retirada de revestimento cerâmico (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,02459750 R$ 24,68 R$ 0,61 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,24547346 R$ 19,94 R$ 4,89 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 5,50 

    
VALOR: R$ 5,50 

      

3.10. 021527 Retirada de grade de ferro (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,39395817 R$ 24,68 R$ 9,72 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,78791634 R$ 19,94 R$ 15,71 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 25,43 

    
VALOR: R$ 25,43 

      

3.11. 020014 Retirada de esquadria sem aproveitamento (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 0,03932886 R$ 24,43 R$ 0,96 
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280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,39328859 R$ 19,94 R$ 7,84 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,80 

    
VALOR: R$ 8,80 

      

3.12. 020016 Demolição manual de alvenaria de tijolo (m³) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,29549241 R$ 24,68 R$ 7,29 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 2,95492413 R$ 19,94 R$ 58,92 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 66,21 

    
VALOR: R$ 66,21 

      

4.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,05629620 R$ 22,01 R$ 1,23 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,04062003 R$ 23,22 R$ 0,94 

    

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 2,17 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 2,33600000 R$ 11,82 R$ 27,61 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 
X 13) 

SINAPI KG 0,07000000 R$ 19,51 R$ 1,36 

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 
1/4  X  9) 

SINAPI KG 0,05000000 R$ 17,60 R$ 0,88 

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 
X 5) 

SINAPI KG 0,03000000 R$ 17,75 R$ 0,53 

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 2,57300000 R$ 2,24 R$ 5,76 

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,73500000 R$ 24,99 R$ 18,36 

    
TOTAL Material: R$ 54,50 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,39584774 R$ 20,27 R$ 8,02 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,39436923 R$ 24,39 R$ 9,61 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 17,63 

    
VALOR: R$ 74,30 

      

4.2. 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,05050823 R$ 22,01 R$ 1,11 
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93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,03630979 R$ 23,22 R$ 0,84 

    

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 1,95 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, 
TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, 
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 
COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 

SINAPI MIL 0,02750000 R$ 1.258,83 R$ 34,61 

    
TOTAL Material: R$ 34,61 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39356948 R$ 19,94 R$ 7,84 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13094360 R$ 24,19 R$ 3,16 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 11,00 

    
VALOR: R$ 47,56 

      

4.3. 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42797485 R$ 19,94 R$ 8,53 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42797485 R$ 24,19 R$ 10,35 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 18,88 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 
KG. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00938974 R$ 710,60 R$ 6,67 

    
TOTAL Serviço: R$ 6,67 

    
VALOR: R$ 25,55 

      

4.4. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHI 0,00863116 R$ 22,01 R$ 0,18 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 

SINAPI CHP 0,00625015 R$ 23,22 R$ 0,14 

    

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 0,32 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, 
COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* 
TELHAS/M 

SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,26 R$ 9,78 

    
TOTAL Material: R$ 9,78 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20684477 R$ 19,94 R$ 4,12 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16270233 R$ 24,19 R$ 3,93 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,05 
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Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 
KG. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01160742 R$ 710,60 R$ 8,24 

    
TOTAL Serviço: R$ 8,24 

    
VALOR: R$ 26,39 

      

4.5. S00304 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm (m) 

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,19756098 R$ 3,72 R$ 0,73 

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,39512195 R$ 3,73 R$ 1,47 

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,19756098 R$ 3,83 R$ 0,76 

    
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,96 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 
18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 

ORSE kg 0,07800000 R$ 26,50 R$ 2,07 

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na 
jazida,sem transporte) 

ORSE m3 0,00100000 R$ 116,90 R$ 0,12 

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 5,00000000 R$ 0,78 R$ 3,90 

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto 
pedreira/fornecedor,sem frete 

ORSE m3 0,01300000 R$ 132,64 R$ 1,72 

I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 0,01000000 R$ 18,80 R$ 0,19 

I10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da 
regiao - bruta 

ORSE m 0,03500000 R$ 13,21 R$ 0,46 

    
TOTAL Material: R$ 8,46 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I01213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 0,19756098 R$ 18,21 R$ 3,60 

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,39512195 R$ 18,21 R$ 7,20 

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,19756098 R$ 13,65 R$ 2,70 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 13,50 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1 

ORSE kg 0,98701186 R$ 12,61 R$ 12,45 

    
TOTAL Serviço: R$ 12,45 

    
VALOR: R$ 37,37 

      

4.6. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I0538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M SEINFRA M 1,03000000 R$ 15,1000 R$ 15,5530 

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 
672UN/KG) 

SEINFRA KG 0,07000000 R$ 15,7501 R$ 1,1025 

I1784 REBITES SEINFRA KG 0,03000000 R$ 62,1239 R$ 1,8637 

I1873 SOLDA 70X30 SEINFRA KG 0,03000000 R$ 126,1982 R$ 3,7859 

    
TOTAL Material: R$ 22,3051 
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Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,98504932 R$ 19,1000 R$ 18,8144 

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,98504932 R$ 23,4800 R$ 23,1290 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 41,9434 

    
VALOR: R$ 64,24 

      

5.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA 
ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA 
HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 

SINAPI UN 37,74000000 R$ 0,69 R$ 26,04 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA) 

SINAPI CENTO 0,00690000 R$ 42,71 R$ 0,29 

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 

SINAPI M 0,58000000 R$ 2,26 R$ 1,31 

    
TOTAL Material: R$ 27,64 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,17876676 R$ 24,72 R$ 53,85 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08938338 R$ 19,94 R$ 21,72 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 75,57 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01039865 R$ 757,71 R$ 7,87 

    
TOTAL Serviço: R$ 7,87 

    
VALOR: R$ 111,08 

      

6.1. D00094 Esquadria de madeira maciça (porta de entrada) (m²) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

D00094 Esquadria de madeira maciça SEDOP m² 1,00000000 R$ 251,87 R$ 251,87 

    
TOTAL Material: R$ 251,87 

    
VALOR: R$ 251,87 

      
6.2. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 9,95583863 R$ 6,09 R$ 60,63 

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 0,99541966 R$ 272,75 R$ 271,50 

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 0,99541966 R$ 99,38 R$ 98,92 
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90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 0,99541966 R$ 394,42 R$ 392,61 

    
TOTAL Serviço: R$ 823,66 

    
VALOR: R$ 823,66 

      
6.3. 91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI M 10,15701148 R$ 6,09 R$ 61,85 

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 0,99578544 R$ 272,75 R$ 271,60 

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 0,99578544 R$ 99,38 R$ 98,96 

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

SINAPI UN 0,99578544 R$ 479,26 R$ 477,24 

    
TOTAL Serviço: R$ 909,65 

    
VALOR: R$ 909,65 

      

6.4. S12169 Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante 
em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave (un) 

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 7,35727005 R$ 3,73 R$ 27,44 

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,90726376 R$ 3,83 R$ 22,62 

    
TOTAL Encargos Complementares: R$ 50,06 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, 
sem transporte) 

ORSE m3 0,02960000 R$ 115,39 R$ 3,42 

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 14,50000000 R$ 0,78 R$ 11,31 

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto 
pedreira/fornecedor,sem frete 

ORSE m3 0,03240000 R$ 132,64 R$ 4,30 

I12995 Porta corta fogo, 1,65 x 2,10, de abrir, 02 folha, em 
chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, 
classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 
e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e 
fechadura reversível sem chave 

ORSE un 1,00000000 R$ 2.925,80 R$ 2.925,80 

    
TOTAL Material: R$ 2.944,83 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 7,38407970 R$ 18,21 R$ 134,46 

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 5,90726376 R$ 13,65 R$ 80,63 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 215,09 

    
VALOR: R$ 3.209,98 

      

6.5. C1284 Janela de Madeira Vitro de Abrir Em Arco (1,80x1,30) (M2) 
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I1495 MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,03800000 R$ 3.115,2693 R$ 118,3802 

I1516 MASSA PARA VIDRO SEINFRA KG 1,35000000 R$ 10,6577 R$ 14,3879 

I2257 VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) SEINFRA M2 1,05000000 R$ 206,1900 R$ 216,4995 

    
TOTAL Material: R$ 349,2676 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,46247464 R$ 19,1000 R$ 47,0333 

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,46258429 R$ 24,1600 R$ 59,4960 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 106,5293 

    
VALOR: R$ 455,79 

      

6.6. C1284 Janela de Madeira Vitro basculante Em Arco (1,00x1,00) (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I1495 MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,03800000 R$ 3.115,2693 R$ 118,3802 

I1516 MASSA PARA VIDRO SEINFRA KG 1,35000000 R$ 10,6577 R$ 14,3879 

I2257 VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) SEINFRA M2 1,05000000 R$ 206,1900 R$ 216,4995 

    
TOTAL Material: R$ 349,2676 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,46247464 R$ 19,1000 R$ 47,0333 

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,46258429 R$ 24,1600 R$ 59,4960 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 106,5293 

    
VALOR: R$ 455,79 

      

7.1. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,71 R$ 3,49 

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* 
CM 

SINAPI M 1,00000000 R$ 99,61 R$ 99,61 

    
TOTAL Material: R$ 103,10 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,53946413 R$ 25,37 R$ 13,68 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26913089 R$ 19,94 R$ 5,36 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 19,04 

    
VALOR: R$ 122,14 

      

7.2. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020 (M) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,39283360 R$ 24,66 R$ 9,68 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,02074879 R$ 26,28 R$ 0,54 
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TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 10,22 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO 
COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA 

SINAPI M 1,04000000 R$ 104,67 R$ 108,85 

    
TOTAL Material: R$ 108,85 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,41359375 R$ 25,37 R$ 10,49 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20599843 R$ 19,94 R$ 4,10 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 14,59 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00592822 R$ 518,12 R$ 3,07 

    
TOTAL Serviço: R$ 3,07 

    
VALOR: R$ 136,73 

      
8.1. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

SINAPI UN 0,99862174 R$ 10,50 R$ 10,48 

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 
35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 0,99862174 R$ 315,55 R$ 315,11 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 0,99862174 R$ 12,30 R$ 12,28 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 0,99862174 R$ 51,22 R$ 51,14 

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 0,99862174 R$ 9,49 R$ 9,47 

    
TOTAL Serviço: R$ 398,48 

    
VALOR: R$ 398,48 

      

8.2. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / 
BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM 
TUBO, CANOPLA E ESPUDE 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,07 R$ 8,07 

    
TOTAL Material: R$ 8,07 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

SINAPI UN 0,99925327 R$ 741,87 R$ 741,31 

    
TOTAL Serviço: R$ 741,31 

    
VALOR: R$ 749,38 
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8.3. H00392 Assento sanitário p/ PCD (un) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H00392 Assento sanitário p/ PCD SEDOP un 1,00000000 R$ 294,51 R$ 294,51 

    
TOTAL Material: R$ 294,51 

    
VALOR: R$ 294,51 

      

8.4. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / 
BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM 
TUBO, CANOPLA E ESPUDE 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,07 R$ 8,07 

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X 
C) 

SINAPI UN 0,03650000 R$ 3,15 R$ 0,11 

00010432 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA 
BRANCA, SEM COMPLEMENTOS 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 347,28 R$ 347,28 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 19,72 R$ 39,44 

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO 
PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 301,85 R$ 301,85 

    
TOTAL Material: R$ 696,75 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,99697252 R$ 23,96 R$ 23,88 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31054198 R$ 19,94 R$ 6,19 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 30,07 

    
VALOR: R$ 726,82 

      

8.5. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 216,70 R$ 216,70 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 R$ 19,72 R$ 118,32 

    
TOTAL Material: R$ 335,02 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,93525054 R$ 23,96 R$ 22,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29557087 R$ 19,94 R$ 5,89 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 28,29 

    
VALOR: R$ 363,31 

      

8.6. 100873 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 200,09 R$ 200,09 

mailto:cpl@viseu.pa.gov.br


 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO  

  

  
 

Prefeitura Municipal de Viseu/PÁ-CNPJ:04.873.618/0001-17 

cpl@viseu.pa.gov.br 

 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 R$ 19,72 R$ 118,32 

    
TOTAL Material: R$ 318,41 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,93566346 R$ 23,96 R$ 22,41 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29556947 R$ 19,94 R$ 5,89 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 28,30 

    
VALOR: R$ 346,71 

      

8.7. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 182,99 R$ 182,99 

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8 

SINAPI UN 6,00000000 R$ 19,72 R$ 118,32 

    
TOTAL Material: R$ 301,31 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,93571696 R$ 23,96 R$ 22,41 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29571780 R$ 19,94 R$ 5,89 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 28,30 

    
VALOR: R$ 329,61 

      

8.8. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,57 R$ 60,57 

    
TOTAL Material: R$ 60,57 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,31211851 R$ 23,96 R$ 7,47 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09757429 R$ 19,94 R$ 1,94 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 9,41 

    
VALOR: R$ 69,98 

      

8.9. 00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 63,06 R$ 63,06 

    
TOTAL Material: R$ 63,06 

    
VALOR: R$ 63,06 

      

8.10. 190797 Porta papel higiênico - Polipropileno (un) 
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H00372 Porta papel higiênico - polipropileno SEDOP un 1,00000000 R$ 64,42 R$ 64,42 

    
TOTAL Material: R$ 64,42 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 0,39386022 R$ 19,98 R$ 7,87 

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,39395553 R$ 24,68 R$ 9,72 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 17,59 

    
VALOR: R$ 82,01 

      

8.11. S103315S Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. 
af_11/2021 (m2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto 
pedreira/fornecedor,sem frete 

ORSE m3 0,00230000 R$ 132,64 R$ 0,31 

I35275S Pilar quadrado nao aparelhado *15 x 15* cm, em 
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente 
da regiao - bruta 

ORSE m 0,69260000 R$ 115,38 R$ 79,91 

I20204S Pranchao aparelhado *7,5 x 23* cm, em 
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente 
da regiao 

ORSE m 0,64650000 R$ 87,28 R$ 56,43 

I39027S Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) ORSE kg 0,03120000 R$ 16,76 R$ 0,52 

I20211S Viga aparelhada *6 x 16* cm, em 
macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente 
da regiao 

ORSE m 2,72730000 R$ 36,54 R$ 99,66 

    
TOTAL Material: R$ 236,83 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S88239S Ajudante de carpinteiro com encargos complementares ORSE h 0,41263889 R$ 20,60 R$ 8,50 

S88262S Carpinteiro de formas com encargos complementares ORSE h 0,41766028 R$ 24,88 R$ 10,39 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 18,89 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S102486S Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca 
de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo manual. 
af_05/2021 

ORSE m3 0,02064629 R$ 703,96 R$ 14,53 

    
TOTAL Serviço: R$ 14,53 

    
VALOR: R$ 270,25 

      

8.12. S11617 Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-
brilho, em todas as faces, antes do assentamento (m2) 

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,57073665 R$ 3,72 R$ 5,84 

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,57350202 R$ 3,83 R$ 6,03 

    
TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,87 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I12512 Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, 
cantos abaulados 

ORSE m 11,00000000 R$ 28,07 R$ 308,77 

I12513 Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda ORSE un 10,00000000 R$ 2,13 R$ 21,30 

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 5,00000000 R$ 0,87 R$ 4,35 

I08876 Ripão massaranduba serrada  5,5cm x 3,5cm ORSE m 1,10000000 R$ 22,16 R$ 24,38 
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I03071 Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, 
p/proteção de superfícies externas de madeira, inclusive 
decks de piscinas e similar 

ORSE l 0,57600000 R$ 110,69 R$ 63,76 

    
TOTAL Material: R$ 422,56 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I01213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 1,57556384 R$ 18,21 R$ 28,69 

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,57538039 R$ 13,65 R$ 21,50 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 50,19 

    
VALOR: R$ 484,62 

      

9.1. 171491 Revisão de ponto de luz (pt) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

E00034 Arruela de 1/2" SEDOP un 0,80000000 R$ 0,67 R$ 0,54 

E00033 Bucha de 1/2" SEDOP un 0,80000000 R$ 0,95 R$ 0,76 

E00008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP m 3,60000000 R$ 2,03 R$ 7,31 

E00019 Caixa de derivação 4"x2"- Plástica SEDOP un 0,40000000 R$ 2,17 R$ 0,87 

E00012 Eletroduto PVC Rígido de 1/2" SEDOP m 1,20000000 R$ 3,84 R$ 4,61 

E00020 Fita isolante SEDOP m 0,40000000 R$ 3,48 R$ 1,39 

    
TOTAL Material: R$ 15,48 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 1,96902152 R$ 20,25 R$ 39,87 

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 1,96902152 R$ 24,95 R$ 49,13 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 89,00 

    
VALOR: R$ 104,48 

      

9.2. 170701 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W P (pt) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

E00002 Bucha e arruela de 1"-aluminio SEDOP un 4,00000000 R$ 2,73 R$ 10,92 

E00006 Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V SEDOP m 9,00000000 R$ 4,80 R$ 43,20 

E00087 Disjuntor 3P-30A SEDOP un 1,00000000 R$ 56,30 R$ 56,30 

E00015 Eletroduto PVC Rígido de 1" SEDOP m 3,00000000 R$ 7,52 R$ 22,56 

    
TOTAL Material: R$ 132,98 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280005 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 8,86392189 R$ 20,24 R$ 179,41 

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 8,86392189 R$ 24,95 R$ 221,15 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 400,56 

    
VALOR: R$ 533,54 

      

9.3. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt) 

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,96770998 R$ 3,69 R$ 7,26 
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S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,98385499 R$ 3,83 R$ 3,77 

    
TOTAL Encargos Complementares: R$ 11,03 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 
18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 

ORSE kg 0,00600000 R$ 26,50 R$ 0,16 

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, 
antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 

ORSE m 12,00000000 R$ 2,15 R$ 25,80 

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo 
de 19 mm x 20 m 

ORSE un 0,50000000 R$ 9,95 R$ 4,98 

I09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em 
pvc 

ORSE un 1,00000000 R$ 8,74 R$ 8,74 

    
TOTAL Material: R$ 39,68 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 1,96770998 R$ 18,21 R$ 35,83 

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,98385499 R$ 13,65 R$ 13,43 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 49,26 

    
VALOR: R$ 99,97 

      

9.4. 170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (pt) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

E00034 Arruela de 1/2" SEDOP un 2,00000000 R$ 0,67 R$ 1,34 

E00033 Bucha de 1/2" SEDOP un 2,00000000 R$ 0,95 R$ 1,90 

E00008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP m 9,00000000 R$ 2,03 R$ 18,27 

E00019 Caixa de derivação 4"x2"- Plástica SEDOP un 1,00000000 R$ 2,17 R$ 2,17 

E00012 Eletroduto PVC Rígido de 1/2" SEDOP m 3,00000000 R$ 3,84 R$ 11,52 

    
TOTAL Material: R$ 35,20 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 4,92457890 R$ 20,25 R$ 99,72 

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 4,92457890 R$ 24,95 R$ 122,87 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 222,59 

    
VALOR: R$ 257,79 

      

10.1.1. 180844 Revisão de ponto de água (pt) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) SEDOP pt 0,29758282 R$ 397,57 R$ 118,31 

    
TOTAL Serviço: R$ 118,31 

    
VALOR: R$ 118,31 

      

10.2.1. 180845 Revisão de ponto de esgoto (pt) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) SEDOP pt 0,39519097 R$ 437,51 R$ 172,90 

    
TOTAL Serviço: R$ 172,90 

    
VALOR: R$ 172,90 
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10.3.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 R$ 2,05 R$ 0,08 

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 

SINAPI M 1,03530000 R$ 29,06 R$ 30,08 

    
TOTAL Material: R$ 30,16 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07469776 R$ 19,77 R$ 1,47 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07487466 R$ 23,96 R$ 1,79 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 3,26 

    
VALOR: R$ 33,42 

      

10.3.2. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm 

SEINFRA M2 1,66473616 R$ 121,6700 R$ 202,5484 

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,23864298 R$ 12,3800 R$ 15,3344 

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

SEINFRA M3 0,03805111 R$ 490,1200 R$ 18,6496 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 
1.50m 

SEINFRA M3 0,21403751 R$ 48,9200 R$ 10,4707 

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 
UTIL. 5 X 

SEINFRA M2 0,19025556 R$ 77,2200 R$ 14,6915 

C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05350938 R$ 150,7600 R$ 8,0671 

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E 
AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE 

SEINFRA M2 1,42691671 R$ 25,7300 R$ 36,7146 

    
TOTAL Serviço: R$ 306,4763 

    
VALOR: R$ 306,47 

      

10.3.3. 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) (pt) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H00093 Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP un 2,00000000 R$ 1,47 R$ 2,94 

H00373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP m 12,00000000 R$ 2,49 R$ 29,88 

H00006 Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP m 12,00000000 R$ 8,28 R$ 99,36 

    
TOTAL Material: R$ 132,18 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 2,95626171 R$ 20,25 R$ 59,86 

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 2,95675554 R$ 24,95 R$ 73,77 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 133,63 

    
VALOR: R$ 265,81 

      

11.1. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN 
(IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,13 R$ 50,13 

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,88 R$ 1,76 

    
TOTAL Material: R$ 51,89 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09408241 R$ 20,72 R$ 1,94 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,09464781 R$ 25,01 R$ 2,36 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 4,30 

    
VALOR: R$ 56,19 

      

11.2. 00042422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO 
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO (UN) 

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00042422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, 
CONTROLE S/FIO 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.614,95 R$ 3.614,95 

    
TOTAL Equipamento: R$ 3.614,95 

    
VALOR: R$ 3.614,95 

      

11.3. 231085 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) (pt) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

E00726 Cabo "PP" 4x2,5mm SEDOP m 12,00000000 R$ 14,78 R$ 177,36 

E00727 Tubo de cobre de 3/8" SEDOP m 12,00000000 R$ 23,64 R$ 283,68 

E00728 Tubo de cobre de 5/8" SEDOP m 12,00000000 R$ 35,93 R$ 431,16 

H00373 Tubo de polietileno 3/8" SEDOP m 12,00000000 R$ 2,49 R$ 29,88 

H00374 Tubo de polietileno 5/8" SEDOP m 12,00000000 R$ 4,23 R$ 50,76 

    
TOTAL Material: R$ 972,84 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 5,91065127 R$ 20,25 R$ 119,69 

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 4,92555345 R$ 24,95 R$ 122,89 

280021 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 4,92576224 R$ 52,08 R$ 256,53 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 499,11 

    
VALOR: R$ 1.471,95 

      

12.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 
50 MM 

SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,74 R$ 1,48 

00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 
PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 236,40 R$ 236,40 

    
TOTAL Material: R$ 237,88 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,44799615 R$ 19,77 R$ 8,85 

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,45305431 R$ 23,96 R$ 10,85 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 19,70 

    
VALOR: R$ 257,58 

      

12.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
(UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 
W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,19 R$ 17,19 

    
TOTAL Material: R$ 17,19 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07347946 R$ 20,72 R$ 1,52 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,17668955 R$ 25,01 R$ 4,41 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 5,93 

    
VALOR: R$ 23,12 

      

12.3. 00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820) 

SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,50 R$ 20,50 

    
TOTAL Material: R$ 20,50 

    
VALOR: R$ 20,50 

      

13.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06724645 R$ 24,72 R$ 1,66 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02533186 R$ 19,94 R$ 0,50 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,16 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00367560 R$ 642,28 R$ 2,36 

    
TOTAL Serviço: R$ 2,36 

    
VALOR: R$ 4,52 

      
13.2. 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 (M2) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37549913 R$ 24,72 R$ 9,28 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18790222 R$ 19,94 R$ 3,74 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 13,02 
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Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01924658 R$ 757,71 R$ 14,58 

    
TOTAL Serviço: R$ 14,58 

    
VALOR: R$ 27,60 

      
13.3. 87553 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27866140 R$ 24,72 R$ 6,88 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13928103 R$ 19,94 R$ 2,77 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 9,65 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,01927283 R$ 757,71 R$ 14,60 

    
TOTAL Serviço: R$ 14,60 

    
VALOR: R$ 24,25 

      

13.4. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,88 R$ 4,32 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 R$ 5,20 R$ 1,50 

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 
EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 1,07250000 R$ 38,31 R$ 41,08 

    
TOTAL Material: R$ 46,90 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,64028690 R$ 24,59 R$ 15,74 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29614514 R$ 19,94 R$ 5,90 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 21,64 

    
VALOR: R$ 68,54 

      

13.5. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,21500000 R$ 2,71 R$ 3,29 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 1,08 R$ 0,25 

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, 
PARA ARGAMASSA 

SINAPI M2 0,25000000 R$ 605,17 R$ 151,29 

    
TOTAL Material: R$ 154,83 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42992088 R$ 24,72 R$ 10,62 
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21598506 R$ 19,94 R$ 4,30 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 14,92 

    
VALOR: R$ 169,75 

      

14.1. 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento (m²) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

D00080 Argamassa AC-II SEDOP kg 4,00000000 R$ 1,43 R$ 5,72 

D00079 Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas SEDOP kg 0,25000000 R$ 5,91 R$ 1,48 

A00056 Revestimento Cerâmico Padrão Médio SEDOP m² 1,05000000 R$ 38,02 R$ 39,92 

    
TOTAL Material: R$ 47,12 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 0,11773060 R$ 19,98 R$ 2,35 

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,54148734 R$ 24,68 R$ 13,36 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 15,71 

    
VALOR: R$ 62,83 

      

14.2. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 0,88 R$ 0,56 

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, 
PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 
IGUAL A 2025 CM2 

SINAPI M2 0,15000000 R$ 37,43 R$ 5,61 

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09000000 R$ 5,20 R$ 0,46 

    
TOTAL Material: R$ 6,63 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,07557309 R$ 24,59 R$ 1,85 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02943718 R$ 19,94 R$ 0,58 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 2,43 

    
VALOR: R$ 9,06 

      

14.3. 130492 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) (m²) 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

040285 Baldrame em concreto simples com seixo inclusive 
forma madeira branca 

SEDOP m³ 0,00696309 R$ 1.761,76 R$ 12,27 

130584 Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm SEDOP m² 0,99472772 R$ 98,92 R$ 98,40 

030010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade SEDOP m³ 0,01989455 R$ 79,76 R$ 1,59 

040025 Fundação corrida com seixo SEDOP m³ 0,01989455 R$ 996,08 R$ 19,82 

    
TOTAL Serviço: R$ 132,08 

    
VALOR: R$ 132,08 

      

15.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS (M2) 
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 
KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 

SINAPI KG 0,03700000 R$ 33,06 R$ 1,22 

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) 

SINAPI M2 1,03630000 R$ 24,05 R$ 24,92 

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA 
LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM 

SINAPI UN 2,21340000 R$ 0,28 R$ 0,61 

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 

SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 32,32 R$ 0,39 

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) 
X 25 MM 

SINAPI CENTO 0,03360000 R$ 55,42 R$ 1,86 

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 
FORROS DRYWALL 

SINAPI UN 1,22670000 R$ 2,60 R$ 3,18 

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, 
PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M 

SINAPI M 3,54700000 R$ 6,91 R$ 24,50 

    
TOTAL Material: R$ 56,68 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 0,59322276 R$ 21,49 R$ 12,74 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 12,74 

    
VALOR: R$ 69,42 

      

16.1. 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica (m²) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

P00007 Lixa para parede SEDOP un 0,50000000 R$ 1,08 R$ 0,54 

P00022 Massa acrílica SEDOP GL 0,12000000 R$ 51,71 R$ 6,21 

    
TOTAL Material: R$ 6,75 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,34426218 R$ 26,21 R$ 9,02 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,24617408 R$ 19,94 R$ 4,91 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 13,93 

    
VALOR: R$ 20,68 

      

16.2. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, COR VERDE. AF_11/2016 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO 

SINAPI L 0,20615000 R$ 35,08 R$ 7,23 

    
TOTAL Material: R$ 7,23 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28221046 R$ 26,23 R$ 7,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04608321 R$ 19,94 R$ 0,91 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,31 

    
VALOR: R$ 15,54 
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16.3. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, COR AMARELO. AF_11/2016 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO 

SINAPI L 0,20615000 R$ 35,08 R$ 7,23 

    
TOTAL Material: R$ 7,23 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28221046 R$ 26,23 R$ 7,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04608321 R$ 19,94 R$ 0,91 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,31 

    
VALOR: R$ 15,54 

      

16.4. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO. AF_11/2016 
(M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO 

SINAPI L 0,20615000 R$ 35,08 R$ 7,23 

    
TOTAL Material: R$ 7,23 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28221046 R$ 26,23 R$ 7,40 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04608321 R$ 19,94 R$ 0,91 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 8,31 

    
VALOR: R$ 15,54 

      

16.5. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
(M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000 R$ 21,67 R$ 0,30 

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 41,31 R$ 5,79 

    
TOTAL Material: R$ 6,09 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37458058 R$ 26,23 R$ 9,82 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 9,82 

    
VALOR: R$ 15,91 

      

16.6. 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,16290000 R$ 29,56 R$ 4,81 

    
TOTAL Material: R$ 4,81 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22337968 R$ 26,23 R$ 5,85 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 5,85 

    
VALOR: R$ 10,66 

      

17.1. 050766 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA (m³) 
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Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

050038 Armação p/ concreto SEDOP kg 79,46708119 R$ 12,92 R$ 1.026,71 

050740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e 
adensamento) 

SEDOP m³ 0,99332884 R$ 956,05 R$ 949,67 

050036 Forma c/ madeira branca (incl. desforma) SEDOP m² 11,91994608 R$ 139,49 R$ 1.662,71 

    
TOTAL Serviço: R$ 3.639,09 

    
VALOR: R$ 3.639,09 

      

17.2. S12189 Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso (m) 

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,39237855 R$ 3,73 R$ 1,46 

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de 
Equipamento Leve 

ORSE h 0,58984956 R$ 3,65 R$ 2,15 

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,96153915 R$ 3,83 R$ 3,68 

S10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 0,59032685 R$ 4,42 R$ 2,61 

    
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,90 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 
mm 

ORSE kg 0,80000000 R$ 47,28 R$ 37,82 

I21012S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 
mm ( 11/2"),  e = 3,00 mm,  *3,48* kg/m (nbr 5580) 

ORSE m 5,63000000 R$ 51,32 R$ 288,93 

    
TOTAL Material: R$ 326,75 

Mão de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,39451037 R$ 18,21 R$ 7,18 

I06110S Serralheiro (horista) ORSE h 0,59204014 R$ 18,21 R$ 10,78 

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,98691621 R$ 13,65 R$ 13,47 

I06160S Soldador (horista) ORSE h 0,59204014 R$ 18,21 R$ 10,78 

    
TOTAL Mão de Obra: R$ 42,21 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco 
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 
m - Confecção mecânica e transporte 

ORSE m3 0,00296295 R$ 547,26 R$ 1,62 

    
TOTAL Serviço: R$ 1,62 

    
VALOR: R$ 380,48 

      

17.3. 090621 Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva) (m²) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

D00233 Grade de ferro 3/4" - sec.redonda (incl. pint. anti-
corrosiva) 

SEDOP m² 1,00000000 R$ 375,24 R$ 375,24 

    
TOTAL Material: R$ 375,24 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDOP h 2,96020259 R$ 19,98 R$ 59,14 

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 2,96070309 R$ 24,68 R$ 73,07 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 132,21 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP m³ 0,04934505 R$ 534,01 R$ 26,35 

    
TOTAL Serviço: R$ 26,35 

    
VALOR: R$ 533,80 

      

17.4. 270220 Limpeza geral e entrega da obra (m²) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,39368104 R$ 19,94 R$ 7,85 

    

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 7,85 

    
VALOR: R$ 7,85 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela 

1 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

R$ 44.667,39 
100,00%             100,00% 

R$ 44.667,39 
            

R$ 44.667,39 

2 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

R$ 1.179,52 
100,00%             100,00% 

R$ 1.179,52 
            

R$ 1.179,52 

3 RETIRADAS R$ 24.056,45 
50,00% 50,00%           100,00% 

R$ 12.028,22 R$ 12.028,23 
          

R$ 24.056,45 

4 COBERTURA R$ 57.740,01 
50,00% 50,00%           100,00% 

R$ 28.870,00 R$ 28.870,01 
          

R$ 57.740,01 

5 ALVENARIAS R$ 8.823,91 
30,00% 70,00%           100,00% 

R$ 2.647,17 R$ 6.176,74 
          

R$ 8.823,91 

6 
ESQUADRIAS E 
FERRAGENS 

R$ 31.935,94 
  40,00% 40,00% 20,00%       100,00% 

  
R$ 12.774,37 R$ 12.774,37 R$ 6.387,20 

      
R$ 31.935,94 

7 
SOLEIRAS E 
PEITORIS 

R$ 2.068,43 
  30,00% 40,00% 30,00%       100,00% 

  
R$ 620,52 R$ 827,37 R$ 620,54 

      
R$ 2.068,43 

8 LOUÇAS E METAIS R$ 41.380,85 
  20,00% 40,00% 40,00%       100,00% 

  
R$ 8.276,17 R$ 16.552,34 R$ 16.552,34 

      
R$ 41.380,85 

9 
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

R$ 12.784,32 
  40,00% 30,00% 30,00%       100,00% 

  
R$ 5.113,72 R$ 3.835,29 R$ 3.835,31 

      
R$ 12.784,32 

10 
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIA
S 

R$ 6.656,14 
  10,00% 30,00% 35,00% 25,00%   100,00% 

  
R$ 665,61 R$ 1.996,84 R$ 2.329,64 R$ 1.664,05 

  
R$ 6.656,14 

11 
INSTALAÇÕES DE 
AR 
CONDICIONADO 

R$ 25.715,36 
  30,00% 40,00% 30,00%       100,00% 

  
R$ 7.714,60 R$ 10.286,14 R$ 7.714,62 

      
R$ 25.715,36 

12 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO 
CONTRA 
INCÊNDIO 

R$ 887,64 
  23,00% 33,00% 24,00% 20,00%   100,00% 

  
R$ 204,15 R$ 292,92 R$ 213,03 R$ 177,54 

  
R$ 887,64 

13 REVESTIMENTO R$ 26.753,19 
  20,00% 30,00% 30,00% 20,00%   100,00% 

  
R$ 5.350,63 R$ 8.025,95 R$ 8.025,95 R$ 5.350,66 

  
R$ 26.753,19 

14 PAVIMENTAÇÃO R$ 27.670,37 
    20,00% 30,00% 35,00% 15,00% 100,00% 

    
R$ 5.534,07 R$ 8.301,11 R$ 9.684,62 

R$ 
4.150,57 

R$ 27.670,37 

15 FORROS R$ 21.931,11 
  10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 40,00% 100,00% 

  
R$ 2.193,11 R$ 3.289,66 R$ 3.289,66 R$ 4.386,22 

R$ 
8.772,46 

R$ 21.931,11 

16 PINTURA R$ 47.220,03 
  10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 100,00% 

  
R$ 4.722,00 R$ 4.722,00 R$ 4.722,00 R$ 14.166,00 

R$ 
18.888,03 

R$ 47.220,03 

17 SERVIÇOS FINAIS R$ 28.708,62 
  10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 100,00% 

  
R$ 2.870,86 R$ 2.870,86 R$ 2.870,86 R$ 8.612,58 

R$ 
11.483,46 

R$ 28.708,62 
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R$ 410.179,28 

R$ 89.392,30 R$ 97.580,72 R$ 71.007,81 R$ 64.862,26 R$ 44.041,67 
R$ 

43.294,52 

R$ 410.179,28 

    
R$ 89.392,30 R$ 186.973,02 R$ 257.980,83 R$ 322.843,09 R$ 366.884,76 

R$ 
410.179,2

8 

 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

 
 

   
A GRUPO A 

    
A1 INSS  0,00 0,00 

A2 SESI  1,50 1,50 

A3 SENAI  1,00 1,00 

A4 INCRA  0,20 0,20 

A5 SEBRAE  0,60 0,60 

A6 Salário Educação  2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  3,00 3,00 

A8 FGTS  8,00 8,00 

A9 SECONCI  0,00 0,00 

 
TOTAL 

16,80 16,80 

 
 

   
B GRUPO B 

    
B1 Repouso Semanal Remunerado  18,15 0,00 

B2 Feriados  4,16 0,00 

B3 Auxílio - Enfermidade  0,88 0,64 

B4 13º Salário  11,38 8,33 

B5 Licença Paternidade  0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas  0,76 0,56 

B7 Dias de Chuvas  2,87 0,00 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas  0,00 0,00 

B10 Salário Maternidade  0,04 0,03 

 
TOTAL 

38,40 9,68 

 
 

   
C GRUPO C 

    
C1 Aviso Prévio Indenizado  5,89 4,32 

C2 Aviso Prévio Trabalhado  0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas  12,65 9,27 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  2,55 1,87 

C5 Indenização Adicional  0,50 0,36 

 
TOTAL 

21,73 15,92 

 
 

   
D GRUPO D 

    
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  6,45 1,63 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado  

0,49 0,36 

 
TOTAL 

6,94 1,99 

 
 

  

 
A + B + C + D = 83,87 44,39 
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COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

 
 

   
A GRUPO A 

    
A1 INSS  0,00 0,00 

A2 SESI  1,50 1,50 

A3 SENAI  1,00 1,00 

A4 INCRA  0,20 0,20 

A5 SEBRAE  0,60 0,60 

A6 Salário Educação  2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  3,00 3,00 

A8 FGTS  8,00 8,00 

A9 SECONCI  0,00 0,00 

 
TOTAL 

16,80 16,80 

 
 

   
B GRUPO B 

    
B1 Repouso Semanal Remunerado  18,15 0,00 

B2 Feriados  4,16 0,00 

B3 Auxílio - Enfermidade  0,88 0,64 

B4 13º Salário  11,38 8,33 

B5 Licença Paternidade  0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas  0,76 0,56 

B7 Dias de Chuvas  2,87 0,00 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas  0,00 0,00 

B10 Salário Maternidade  0,04 0,03 

 
TOTAL 

38,40 9,68 

 
 

   
C GRUPO C 

    
C1 Aviso Prévio Indenizado  5,89 4,32 

C2 Aviso Prévio Trabalhado  0,14 0,10 

C3 Férias Indenizadas  12,65 9,27 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  2,55 1,87 

C5 Indenização Adicional  0,50 0,36 

 
TOTAL 

21,73 15,92 

 
 

   
D GRUPO D 

    
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  6,45 1,63 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado  

0,49 0,36 

 
TOTAL 

6,94 1,99 

 
 

  

 
A + B + C + D = 83,87 44,39 

 
 

 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 
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A GRUPO A 
    

A1 INSS  20,00 20,00 

A2 SESI  1,50 1,50 

A3 SENAI  1,00 1,00 

A4 INCRA  0,20 0,20 

A5 SEBRAE  0,60 0,60 

A6 Salário Educação  2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  3,00 3,00 

A8 FGTS  8,00 8,00 

A9 SECONCI  0,00 0,00 

 
TOTAL 

36,80 36,80 

 
 

   
B GRUPO B 

    
B1 Repouso Semanal Remunerado  17,87 0,00 

B2 Feriados  3,93 0,00 

B3 Auxílio - Enfermidade  0,85 0,64 

B4 13º Salário  10,98 8,33 

B5 Licença Paternidade  0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas  0,73 0,56 

B7 Dias de Chuvas  1,51 0,00 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas  11,37 8,64 

B10 Salário Maternidade  0,04 0,03 

 
TOTAL 

47,44 18,32 

 
 

   
C GRUPO C 

    
C1 Aviso Prévio Indenizado  4,83 3,67 

C2 Aviso Prévio Trabalhado  0,11 0,09 

C3 Férias Indenizadas  2,35 1,79 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  2,71 2,06 

C5 Indenização Adicional  0,41 0,31 

 
TOTAL 

10,41 7,92 

 
 

   
D GRUPO D 

    
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  17,46 6,74 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado  

0,43 0,33 

 
TOTAL 

17,89 7,07 

 
 

  

 
A + B + C + D = 112,54 70,11 

 
 

 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

 
 

   
A GRUPO A 

    
A1 INSS 0,00 0,00 

A2 SESI 1,50 1,50 
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A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 0,00 0,00 

 
TOTAL 

16,80 16,80 

 
 

   
B GRUPO B 

    
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 

B2 Feriados 3,71 0,00 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,66 

B4 13º Salário 11,03 8,33 

B5 Licença PaternidadE 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 12,35 9,33 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

 
TOTAL 

48,36 19,04 

 
 

   
C GRUPO C 

    
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87 2,17 

C5 Indenização Adicional 0,46 0,35 

 
TOTAL 

10,70 8,09 

 
 

   
D GRUPO D 

    
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  8,12 3,20 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

0,46 0,35 

 
TOTAL 

8,58 3,55 

 
 

  

 
A + B + C + D = 84,44 47,48 

 

7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

7.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura acompanhado do boletim de medição referente a cada parcela de obra já executada.  
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7.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o(a) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VISEU  atestar a execução do objeto do contrato. 

 

7.5. Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à 

CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do INCC, a título de compensação financeira, que será o 

produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias 

em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

7.6. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da 

contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. 

 

7.7. Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar à 

CONTRATADA para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

 

7.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 

a) O prazo de validade;  

b) A data da emissão;  

c) Os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) O período respectivo de execução do contrato;  

e) O valor a pagar; e  

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante. 

 

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

 

7.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta para: 

 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;  

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 

7.12. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do contratante. 

 

mailto:cpl@viseu.pa.gov.br


 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO  

  

  
 

Prefeitura Municipal de Viseu/PÁ-CNPJ:04.873.618/0001-17 

cpl@viseu.pa.gov.br 

 

8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 

7.14. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 

ampla defesa. 

 

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação. 

 

7.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

I - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

717. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

 

8. DO REAJUSTE 

 

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

do orçamento estimado - . 

 

8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Nacional da 

Construção Civil - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade. 

 

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

 

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do INCC, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 

seja divulgado o índice definitivo. 

 

8.5. Caso o INCC venha a ser extinto) ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será(ão) 

adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

 

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
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9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos 

substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 

 

I - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 

14.133/2021, art. 117, §1º). 

 

II - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, 

a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, 

§2º). 

 

III - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da 

Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 

execução contratual.  
 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VISEU, na dotação orçamentária  

 

Exercício 2024; 

1515 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

Projeto 04 122 0028 1.021 Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos; 

Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 

 

Obs: ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos 

respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

 

11. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

 

11.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

físico-financeiro. 

 

11.3. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando 

esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato 

não mais lhe oferece vantagem. 

 

11.4. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja 

a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 

antecedência desse dia. 
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11.5. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos 

de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data 

da comunicação. 

 

11.6. O contrato também poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

I - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

 

11.7. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

 

12. DOS CASOS OMISSOS 

 

12.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

13. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

13.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

13.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

14. DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

14.1. Fica eleito o Foro da cidade de VISEU, para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da 

Lei nº 14.133/21. 

 

14.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 
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 Viseu – (Pa), 26 de agosto de 2024. 

 

 

 

 

__________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA 

CRISTIANO DUTRA VALE 

CNPJ  Nº 04.873.618/0001-17  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

__________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

FERNANDO DOS SANTOS VALE 

CPF Nº 005.452.782-10  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

_______________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

ALDENILTON MONTEIRO DA COSTA 

CPF Nº 712.110.392-34 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

___________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA 

CPF Nº 004.337.882-08 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

_________________________ 

    CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA 

JEOVÁ DE OLIVEIRA E SILVA 

CNPJ N° 17.199.057/0001-64 

    CONTRATADA 

mailto:cpl@viseu.pa.gov.br


 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO  

  

  
 

Prefeitura Municipal de Viseu/PÁ-CNPJ:04.873.618/0001-17 

cpl@viseu.pa.gov.br 

 

Testemunhas: 

 

1._______________________________ 

 

2._______________________________ 
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